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ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Στην Αθήνα σήμερα …………………… οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

1. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ), Ν.Π.Ι.Δ. που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αγγέλου Γέροντα, αριθμός 6, και εκπροσωπείται νόμιμα από την Πρόεδρο του Δ.Σ., κ. Σοφία Στάϊκου, το οποίο στη συνέχεια θα καλείται «Αναθέτουσα Αρχή», αφενός και

2. Ο/Η _______________ (ή Η εταιρεία με την επωνυμία ……………………………….), ο οποίος / η οποία εδρεύει ……………………………., οδός …………………………….., με ΑΦΜ: ……………………., ΔΟΥ: ………………………., και εκπροσωπείται νόμιμα στην παρούσα από τον ………………………, κάτοικο ………………………., οδός …………………………………………., κάτοχο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας …………………. του Α. Τ. …………………………………….., ο/ η οποίος/α στη συνέχεια θα καλείται «Ανάδοχος», αφετέρου 

έχοντας υπ' όψιν:

α) τους Ν. 4182/2013 και Ν. 4223/2013 και τα ΦΕΚ 1492Β/29.11.02, 131Β/29.01.04 και 1266Β/24.05.2013 που καθορίζουν τη λειτουργία και το καταστατικό του ΠΙΟΠ,
β) την Απόφαση Ένταξης Α.Π. Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση» 991/20.1.14, Α.Π. ΠΙΟΠ 337/07.07.14/ στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση» (συγχρηματοδότηση ΕKT) της πράξης «Δίκτυο Παυσανίας 2.0: από το Σχολείο στο Μουσείο», με κωδικό ΟΠΣ «453683», συνολικής δημόσιας δαπάνης 425.000,00 € σε πίστωση του Κωδικού Πράξης ΣΑ: «2014ΣΕ024580002» του Φορέα: 1012700 «Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού» 
γ) την υπ’ αριθμ. 343/05.11.2014 απόφαση του ΔΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ περί έγκρισης των όρων της διακήρυξης.
δ) την υπ’ αριθμ. …..  απόφαση του Δ.Σ. του ΠΙΟΠ περί κατακύρωσης του Διαγωνισμού, σε συνέχεια της από …. εισήγησης της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού, και έγκριση των όρων της σύμβασης,
συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής:

Προοίμιο
Η Αναθέτουσα Αρχή εκτελεί την πράξη «Δίκτυο Παυσανίας 2.0: από το Σχολείο στο Μουσείο», με (Κωδ.ΟΠΣ: 453683), συνολικής δημόσιας δαπάνης 425.000,00 € (Κωδ. Πράξης ΣΑ: 2014ΣΕ024580002 του Φορέα: 1012700 Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού προγράμματος «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση»  του ΕΣΠΑ 2007-2013 (συγχρηματοδότηση ΕΚΤ).

Στο πλαίσιο του εκτελούμενου Υποέργου Υ/Ε 1 – Δράση 1.5 «Υπηρεσίες αξιολόγησης εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και υλικού», της πράξης «Δίκτυο Παυσανίας 2.0: από το Σχολείο στο Μουσείο», η Αναθέτουσα Αρχή, δυνάμει απόφασης της υπ’ αριθμ. 343/05.11.2014 Συνεδρία του Δ.Σ., εξέδωσε στις 06/11/2014 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, η οποία δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς (Π.Ι.Ο.Π.) στις 06/11/2014, προκειμένου να επιλεγεί Ανάδοχος της ανωτέρω Δράσης. Μετά το πέρας της προθεσμίας υποβολής των Προσφορών, διενεργήθηκε διαγωνισμός στις 24/11/2014 (αποσφράγιση και αξιολόγηση φακέλων) και η εκτέλεση της Δράσης 1.5 κατακυρώθηκε στον Ανάδοχο, μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης που διενεργήθηκε στις 24/11/2014.  Η κατακύρωση έγινε με την υπ’ αριθμ. ________ απόφαση του Δ.Σ. του ΠΙΟΠ.

Άρθρο 1ο:  Σειρά ισχύος των συμβατικών τευχών. 
Τα τεύχη που περιλαμβάνονται στα Παραρτήματα είναι δεσμευτικά για τα μέρη και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της Σύμβασης, καθιστάμενα στο εξής συμβατικά τεύχη (στο εξής «Συμβατικά Τεύχη»). Για όσα ζητήματα δεν γίνεται αναφορά στην παρούσα Σύμβαση θα ισχύουν τα προβλεπόμενα στα συμβατικά τεύχη με την κάτωθι σειρά ισχύος:
α. Η σύμβαση
β. Η διακήρυξη
γ.  Η οικονομική προσφορά
δ. Τα λοιπά στοιχεία της προσφοράς του αναδόχου
Τυχόν διευκρινήσεις που έχουν δοθεί επί των ως άνω τευχών κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ιεραρχούνται ανάλογα με το συμβατικό τεύχος το οποίο αφορούν.

Άρθρο 2ο : Αντικείμενο Σύμβασης
Αντικείμενο της Δράσης 1.5, είναι ο σχεδιασμός, η εφαρμογή και η παρακολούθηση της αξιολόγησης  α) της πορείας και των συντελεστών της πράξης, β) του παραχθέντος έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού και γ) της πιλοτικής εφαρμογής των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, με στόχο να αναπτύσσεται κουλτούρα αξιολόγησης στους συμμετέχοντες στο Δίκτυο, και να παράγονται αποτελέσματα ποιοτικής και ποσοτικής αξιολόγησης 1. βραχυπρόθεσμα, στον χρόνο υλοποίησης της πράξης) και 2. μακροπρόθεσμα, στο πλαίσιο της διατηρησιμότητας της πράξης και της διάχυσης των αποτελεσμάτων της. Παράλληλα, η δημιουργία εργαλείων παρακολούθησης των κοινωνικο-οικονομικών επιπτώσεων της πράξης και της απόδοσης και των αποτελεσμάτων της δράσης και μετά την ολοκλήρωση της πράξης. 
Ο  Ανάδοχος υποχρεούται:
1.  Να αναπτύξει επιστημονικά εργαλεία παρακολούθησης και κριτηρία αξιολόγησης για τις ανάγκες της Πράξης, τόσο των επιμορφωτικών διαδικασιών όσο και των διαδικασιών της πιλοτικής εφαρμογής των πολυμεσικών εφαρμογών. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να εκπονήσει εκπαιδευτική έρευνα, που να αφορά την αξιολόγηση των οδηγών εκπαιδευτικού, των φύλλων εργασίας, του τεύχους των Πηγών, των κατασκευών και των πολυμεσικών εφαρμογών  κατά τη διάρκεια της Πιλοτικής Εφαρμογής σε σχέση με το μαθησιακό αποτέλεσμα, για τους μαθητές Γυμνασίου - Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας και τους μαθητές ΓΕΛ – ΕΠΑΛ. Για τις ανάγκες της έρευνας θα εκπονηθούν:
· Μεθοδολογία υλοποίησης της έρευνας
· Ανάπτυξη απαραίτητων εργαλείων (ερωτηματολογίων)
· Πραγματοποίηση της έρευνας (δειγματοληψία)
· Επεξεργασία και στατιστική ανάλυση των σχετικών εργαλείων
· Σύνταξη έκθεσης αποτελεσμάτων
· Σύνταξη τεύχους αναλυτικών προδιαγραφών για την αξιολόγηση των πολυμεσικών εφαρμογών με στόχο την αξιοποίησή του στην εκπαίδευση. 
2. Να υποβάλλει Έκθεση Αξιολόγησης, η οποία  θα περιλαμβάνει τα αποτελέσματα και συμπεράσματα του Αναδόχου, και συγκεκριμένα θα πρέπει (τουλάχιστον):
•Να καταγράφεται η τελική αξιολόγηση της Πράξης ανά Δράση.
•Να εξαχθούν συνολικά συμπεράσματα για τους στόχους της Πράξης, την υλοποίησή της και τα αποτελέσματά της στην κοινωνία.
•Να συνοψιστούν οι πρόσθετες ανάγκες ή ιδιαιτερότητες των ομάδων στόχου.
•Να καταγραφούν τα προβλήματα που προέκυψαν κατά το σύνολο εφαρμογής της Πράξης και ιδιαιτέρως τα προβλήματα που προέκυψαν κατά την Πιλοτική Εφαρμογή της 
•Να διατυπωθούν συγκεκριμένες προτάσεις για τη βελτίωση της Πράξης. Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ολόκληρη η Επικράτεια και οι τυχόν διαφορές που παρατηρούνται.
3. Ο Ανάδοχος οφείλει  να υποβάλει τριμηνιαίες εκθέσεις σχετικά με την εξέλιξη του φυσικού αντικειμένου του Έργου. 

Άρθρο 3ο  Τόπος και τρόπος παράδοσης
Όλα τα παραδοτέα θα πρέπει να παραδοθούν, εντός του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς (Αγγέλου Γέροντα 6, Αθήνα).
Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιήσει την Επιτροπή Παραλαβής για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει τα αντικείμενα της ανάθεσης τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.

Άρθρο 4ο  Διάρκεια Έργου
Η διάρκεια ισχύος της παρούσης δεν θα ξεπεράσει την 31/12/2015, η οποία ορίζεται ως ημερομηνία λήξης της επιλεξιμότητας των δαπανών του Έργου «Δίκτυο Παυσανίας 2.0: από το Σχολείο στο Μουσείο». 

Άρθρο 5ο :  Συνεργασία
Για την υλοποίηση του έργου, είναι αναγκαία η συνεργασία του Αναδόχου με τους καθ’ ύλην αρμόδιους του Ιδρύματος, καθώς και με αναδόχους αλληλεξαρτημένων υποέργων, όπως ενδεικτικά του Υποέργου 1.3 Πιλοτική εφαρμογή εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.
Στο πλαίσιο της ως άνω συνεργασίας ο Ανάδοχος οφείλει να συμμορφώνεται στις εντολές και υποδείξεις της Αναθέτουσας Αρχής,  οι οποίες απορρέουν από την ανάγκη συντονισμού του παρόντος έργου με τα υπόλοιπα υποέργα που αφορούν το Έργο. 
Επίσης στο πλαίσιο αυτό και υπό τις εντολές της Αναθέτουσας Αρχής οφείλει να συνεργάζεται με τους αναδόχους άλλων υποέργων ή και με αναδόχους άλλων ενοτήτων εργασίας.

Άρθρο 6ο : Παραλαβή και Περαίωση Φυσικού Αντικειμένου 
Η επίβλεψη, ο ποιοτικός έλεγχος και η παραλαβή του έργου γίνονται σταδιακά, σύμφωνα με τις ανάγκες του έργου και το πλαίσιο λειτουργίας της Αναθέτουσας Αρχής (Εγχειρίδιο Διαδικασιών Διαχείρισης Συγχρηματοδοτούμενων Έργων του ΠΙΟΠ) από τους καθ’ ύλην υπευθύνους της Αναθέτουσας Αρχής. Η παρακολούθηση του έργου από πλευράς ΠΙΟΠ γίνεται σύμφωνα με την Δ.Σ. 337/07.07.2014 απόφαση ορισμού, από τους Υπευθύνους του Υποέργου, οι οποίοι δικαιούνται να διατυπώνουν οδηγίες και υποδείξεις κατά την εκτέλεση του έργου.
Α. Πιστοποίηση επιμέρους παραδοτέων φάσεων υλοποίησης
Μετά από επάλληλες συνεργασίες και ανατροφοδότηση, ο Ανάδοχος παραδίδει το επιμέρους παραδοτέο που σημαίνει την ολοκλήρωση της κάθε φάσης εργασίας. Οι Υπεύθυνοι Υποέργου εισηγούνται με Υπηρεσιακό Σημείωμα στην Επιτροπή Παραλαβής, την πιστοποίηση του επιμέρους παραδοτέου, συντάσσοντας σχετική Εισήγηση Πιστοποίησης Επιμέρους Παραδοτέου. 
Η Επιτροπή Παραλαβής, σε περίπτωση που το επιμέρους παραδοτέο πληροί τα συμφωνηθέντα στη σύμβαση, αποδέχεται την πιστοποίησή του και εγκρίνει τη σταδιακή αποπληρωμή της φάσης υλοποίησης του κάθε παραδοτέου. 
Σε περίπτωση που το προς πιστοποίηση επιμέρους παραδοτέο παρουσιάζει επουσιώδεις αποκλίσεις ή παραλείψεις, η Επιτροπή Παραλαβής συντάσσει Επιστολή, με την οποία τεκμηριώνει τις αποκλίσεις που εντόπισε και ζητά τη συμμόρφωση του Αναδόχου με τα συμφωνηθέντα στη σύμβαση. Οι Υπεύθυνοι Υποέργου ενημερώνουν τον Ανάδοχο, επιβλέπουν τη συμμόρφωσή του με τις συστάσεις της Επιτροπής Παραλαβής και εφόσον κρίνουν ότι αυτές έχουν υλοποιηθεί, επανεισηγούνται την πιστοποίηση της φάσης υλοποίησης στην Επιτροπή Παραλαβής.
Σε περίπτωση που το προς πιστοποίηση επιμέρους παραδοτέο παρουσιάζει σημαντικές αποκλίσεις ή παραλείψεις, και κρίνεται ότι αυτές μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την ομαλή και αποδοτική υλοποίηση της φάσης υλοποίησης, η Επιτροπή Παραλαβής συντάσσει Επιστολή Απόρριψης Πιστοποίησης επιμέρους τμήματος της φάσης υλοποίησης, η οποία περιλαμβάνει επαρκή τεκμηρίωση της απόρριψης. Η Επιστολή Απόρριψης Πιστοποίησης κοινοποιείται στους Υπεύθυνους Υποέργου και στην Υπηρεσία Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης, για την ανάληψη των εκ μέρους τους ενεργειών. 

Β. Παραλαβή ενοτήτων εργασίας 
Με την ολοκλήρωση όλων των επιμέρους φάσεων υλοποίησης του κάθε παραδοτέου, οι Υπεύθυνοι Υποέργου εισηγούνται με Υπηρεσιακό Σημείωμα την παραλαβή του φυσικού αντικειμένου του τελικού παραδοτέου. Η Επιτροπή Παραλαβής ελέγχει το υλοποιηθέν φυσικό αντικείμενο ως προς την ποσότητα, την ποιότητα και τις προθεσμίες παράδοσης, καθώς και το οικονομικό αντικείμενο ως προς την κανονικότητα, τη νομιμότητα και την επιλεξιμότητα των δαπανών.
Σε περίπτωση αποδοχής του τελικού παραδοτέου, συντάσσεται από την Επιτροπή Παραλαβής Πρωτόκολλο Παραλαβής του τελικού παραδοτέου και προχωρά η αποπληρωμή αυτού.
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι το τελικό παραδοτέο έχει επουσιώδη ελαττώματα, η Επιτροπή Παραλαβής διατηρεί τη διαζευκτική ευχέρεια είτε να ζητήσει από τον Ανάδοχο τη διόρθωση των ελαττωμάτων μέσα σε εύλογη προθεσμία που θα του τάξει, είτε να μειώσει αναλόγως την αμοιβή του Αναδόχου και να παραλάβει το έργο ως έχει. Σε κάθε, περίπτωση, συντάσσει και αποστέλλει στους Υπεύθυνους Υποέργου και στην Υπηρεσία Διοικητικού – Λογιστηρίου σχετική επιστολή, όπου περιγράφονται µε σαφήνεια οι συστάσεις της. 
Οι Υπεύθυνοι Υποέργου ενημερώνουν τον Ανάδοχο, επιβλέπουν τη συμμόρφωση του Αναδόχου με τις συστάσεις της Επιτροπής Παραλαβής και εφόσον κρίνουν ότι αυτές έχουν υλοποιηθεί, επανεισηγούνται την περαίωση του φυσικού αντικειμένου του τελικού παραδοτέου στην Επιτροπή Παραλαβής.
Σε περίπτωση που το υλοποιηθέν αντικείμενο έχει ουσιώδη ελαττώματα σε σχέση με τα συμφωνηθέντα στη σύμβαση, η Επιτροπή δικαιούται να προτείνει να υπαναχωρήσει η Αναθέτουσα Αρχή από τη σύμβαση και να ζητήσει από τον Ανάδοχο αποζημίωση για κάθε θετική ή αποθετική ζημία που θα έχει υποστεί η Αναθέτουσα Αρχή λόγω της μη εκπλήρωσης του έργου. Η Επιτροπή συντάσσει Πρωτόκολλο Απόρριψης του τελικού παραδοτέου, το οποίο περιλαμβάνει επαρκή τεκμηρίωση της απόρριψης, και το κοινοποιεί στους Υπευθύνους Υποέργου και την Υπηρεσία Διοικητικού και Λογιστηρίου, για την ανάληψη των εκ μέρους τους ενεργειών, σύμφωνα µε τα προβλεπόμενα στο θεσμικό πλαίσιο και στη Διαδικασία Δ.5α.4 Διαχείριση και Διασφάλιση Ποιότητας Έργων του Εγχειριδίου Διαδικασιών Διαχείρισης Συγχρηματοδοτούμενων Έργων του ΠΙΟΠ.

Γ. Περαίωση Φυσικού Αντικειμένου των Υποέργων
Όταν ολοκληρωθούν όλα τα τελικά παραδοτέα που συναποτελούν το Υποέργο, οι Υπεύθυνοι Υποέργου εισηγούνται με Υπηρεσιακό Σημείωμα στην Επιτροπή Παραλαβής την περαίωση του φυσικού αντικειμένου του Υποέργου. Η Επιτροπή Παραλαβής ελέγχει το υλοποιηθέν φυσικό αντικείμενο ως προς την ποσότητα, την ποιότητα και τις προθεσμίες παράδοσης, καθώς και το οικονομικό αντικείμενο ως προς την κανονικότητα, τη νομιμότητα και την επιλεξιμότητα των δαπανών. 
Εφόσον όλα τα τελικά παραδοτέα του Υποέργου δεν περιλαμβάνουν εκκρεμότητες ή μη συμμορφώσεις ως προς τις συστάσεις της Επιτροπής, ακολουθεί η σύνταξη Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής για το Υποέργο και εκδίδεται Απόφαση Οριστικής Παραλαβής του.

Άρθρο 7o: Αμοιβή έργου – Καταβολή αμοιβής
1. Η αμοιβή του Αναδόχου ανέρχεται σε δεκατέσσερις χιλιάδες ευρώ (14.000 €), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%, μείον τις νόμιμες κρατήσεις. Σε αυτήν περιλαμβάνονται και όλα τα έξοδα μετακίνησης, διατροφής και διαμονής, εφόσον κριθεί αναγκαία η μετακίνηση για την παρακολούθηση του έργου. 
2. Η αμοιβή του αναδόχου γίνεται σταδιακά, εντός των κατωτέρω χρόνων αναλυτικά ως εξής:
α) το 40% του Συμβατικού Τιμήματος μετά την υπογραφή της Σύμβασης,
β) το 20% του Συμβατικού Τιμήματος μετά την παροχή υπηρεσιών τριών μηνών,
γ) το 40% του Συμβατικού Τιμήματος μετά  την ολοκλήρωση του έργου, με την πιστοποίηση των παραδοτέων από την Επιτροπή Παραλαβής, κατόπιν έκδοσης των σχετικών παραστατικών, και σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από το ΕΚΤ διαδικασίες. 
3.   Σε περίπτωση παράβασης από πλευράς Αναδόχου οποιουδήποτε όρου της παρούσας, ο Ανάδοχος υποχρεούται σε επιστροφή των εισπραχθέντων ποσών νομιμοτόκως από την ημερομηνία οχλήσεώς του από τους υπευθύνους της Αναθέτουσας Αρχής.
4. Η σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί στα πλαίσια του επιχειρησιακού προγράμματος «εκπαίδευση και διά βίου μάθηση» του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού  που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω των κωδικών ΟΠΣ 453683.
Η πληρωμή θα γίνει σε βάρος του προϋπολογισμού της πράξης, ανά άξονα προτεραιότητας, με την προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής. 
7. Τα δικαιολογητικά που θα απαιτηθούν για την πληρωμή είναι τα εξής:
Πρωτότυπο τιμολόγιο του προμηθευτή.
Πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.
8. Η προσκόμιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών πληρωμής στην Αναθέτουσα Αρχή θα γίνει από τον Ανάδοχο σε συνεργασία με την Αναθέτουσα Αρχή.
9. Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ νομικών προσώπων ή άλλων Οργανισμών η οποία κατά νόμο βαρύνει τον Ανάδοχο. Απαιτήσεις του Αναδόχου για οιαδήποτε πληρωμή δεν θα γίνονται δεκτές άνευ της εκ μέρους του καταθέσεως των αντίστοιχων παραστατικών στοιχείων και εγγράφων (τιμολόγια, αποδείξεις, πιστοποιητικά κλπ.) που αφορούν στην εξόφληση των φόρων, ασφαλιστικών εισφορών και λοιπών δαπανών που τον βαρύνουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις. Τυχόν τραπεζικά τέλη ή κρατήσεις βαρύνουν τον Ανάδοχο.
10. Σε περίπτωση παράβασης από πλευράς Αναδόχου οποιουδήποτε όρου της παρούσας, ο Ανάδοχος υποχρεούται σε επιστροφή των εισπραχθέντων ποσών νομιμοτόκως από την ημερομηνία οχλήσεώς του από τους υπευθύνους της Αναθέτουσας Αρχής.
Ρητά συμφωνείται ότι, εάν για οποιοδήποτε λόγο ματαιωθεί η χρηματοδότηση του έργου από το ως άνω αναφερόμενο πρόγραμμα, η Αναθέτουσα Αρχή απαλλάσσεται από οποιαδήποτε υποχρέωση για καταβολή αμοιβής.

Άρθρο 8ο : Ανωτέρα Βία 
Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στην Αναθέτουσα Αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.

Άρθρο 9ο: Υπερημερία του Αναδόχου – Ποινική ρήτρα
Σε περίπτωση υπερημερίας του Αναδόχου, η οποία δεν οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας, σχετικά με την παράδοση του έργου, η Αναθέτουσα Αρχή έχει τη διαζευκτική ευχέρεια:
Α. Να τάξει εύλογη προθεσμία στον Ανάδοχο για την εκτέλεση του έργου και να ζητήσει εύλογη αποζημίωση για τυχόν ζημία που θα του προκαλέσει η καθυστέρηση παράδοσης του έργου.
Β. Εφόσον από την εν γένει συμπεριφορά του Αναδόχου προκύπτει ότι δεν υπάρχει λόγος για παροχή νέας προθεσμίας, η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση και να ζητήσει από τον Ανάδοχο πλήρη αποζημίωση για κάθε θετική και αποθετική ζημία που θα έχει υποστεί.
Για την περίπτωση υπερημερίας του Αναδόχου, για κάθε ημέρα υπέρβασης του καθαρού χρόνου της σύμβασης, για τις πρώτες τριάντα ημέρες αυτής, επιβάλλεται ποινική ρήτρα ανερχόμενη σε ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) επί της μέσης ημερήσιας αξίας της σύμβασης. Για τους επόμενους τρεις (3) μήνες, η ποινική ρήτρα ορίζεται σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) της μέσης ημερήσιας αξίας της σύμβασης. Εάν η εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης καθυστερεί πέραν του άνωθεν αναφερόμενου χρόνου, κινείται η διαδικασία της έκπτωσης.
Αλλαγή προκύπτει στο τελευταίο σκέλος, όπου ορίζονται αντίστροφα τα ποσοστά ρήτρας, ώστε να ενθαρρύνεται ο ανάδοχος να ολοκληρώσει νωρίτερα.

Άρθρο 10ο : Αδυναμία παροχής του Αναδόχου
Εάν από υπαιτιότητα του Αναδόχου καταστεί αδύνατη η εκτέλεση του έργου, η Αναθέτουσα Αρχή  δικαιούται να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση, να αναζητήσει ό,τι τυχόν έχει καταβάλει μέχρι τότε στον Ανάδοχο και να απαιτήσει αποζημίωση για κάθε άλλη ζημία, θετική ή αποθετική, μπορεί να έχει υποστεί από τη ματαίωση της εκτέλεσης του έργου. Εάν όμως η αδυναμία εκπλήρωσης του έργου οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας, τότε ο Ανάδοχος απαλλάσσεται από τις υποχρεώσεις της και οφείλει να επιστρέψει στην Αναθέτουσα Αρχή  την προκαταβολή που θα έχει λάβει.

Άρθρο 11ο : Υπεργολαβία
Ο Ανάδοχος, για την υλοποίηση του Έργου, θα χρησιμοποιήσει τους υπεργολάβους που έχει προσδιορίσει στην Προσφορά, για το εκεί προσδιοριζόμενο τμήμα. Οι υπεργολάβοι δεν αποκτούν οποιαδήποτε συμβατική σχέση με την Αναθέτουσα Αρχή.

Ο Ανάδοχος ευθύνεται για τις πράξεις και παραλείψεις των υπεργολάβων του, των εκπροσώπων ή των υπαλλήλων τους, όπως ακριβώς και για τις πράξεις και παραλείψεις του ιδίου, των εκπροσώπων ή των υπαλλήλων του.

Ο Ανάδοχος δικαιούται να αντικαταστήσει υπεργολάβο σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του με αυτόν ή να χρησιμοποιήσει και άλλον υπεργολάβο, μόνο εφ’ όσον ο νέος υπεργολάβος ανταποκρίνεται στα αντίστοιχα κριτήρια επιλογής που ίσχυσαν για την ανάθεση της Σύμβασης και εγκριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή. Για τον σκοπό αυτό ο Ανάδοχος υποβάλλει σχετικό αίτημα προς έγκριση προηγουμένως στην Αναθέτουσα Αρχή, κοινοποιώντας την ταυτότητα του νέου υπεργολάβου και το αντικείμενο που θα εκτελέσει, μαζί με την απαιτούμενη τεκμηρίωση για την απόδειξη συνδρομής στο πρόσωπό του των κριτηρίων που ίσχυσαν για την ανάθεση της Σύμβασης.

Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να ζητήσει από τον Ανάδοχο την αντικατάσταση υπεργολάβου και κάθε άλλου προσώπου εμπλεκομένου στην εκτέλεση του Έργου που, κατά τη βάσιμη και αιτιολογημένη κρίση της, δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του Έργου, ο δε Ανάδοχος υποχρεούται στην περίπτωση αυτή να ανταποκριθεί στην απαίτηση της Αναθέτουσας Αρχής για εξεύρεση αντικαταστάτη υπεργολάβου, σε εύλογο κατά την Αναθέτουσα Αρχή χρονικό διάστημα.  Εάν ο Ανάδοχος συνάψει σύμβαση υπεργολαβίας χωρίς έγκριση, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, χωρίς προηγούμενη όχληση, να επιβάλει αυτοδικαίως τις κυρώσεις για αθέτηση της Σύμβασης.

Σε κάθε περίπτωση, την πλήρη ευθύνη για την ολοκλήρωση του Έργου φέρει αποκλειστικά ο Ανάδοχος.

Άρθρο 12ο :  Μέριμνα
1. Ο Ανάδοχος θα επιδεικνύει μέριμνα για οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο της Αναθέτουσας Αρχής το οποίο χορηγείται σε αυτόν, το οποίο θα επιστρέφεται στην Αναθέτουσα Αρχή  σε πρώτη ζήτηση ή με την λήξη/ λύση της παρούσας Σύμβασης. 
2. Ο Ανάδοχος οφείλει να παρέχει με κάθε επιμέλεια τις ανατιθέμενες, με την παρούσα σύμβαση, σε αυτόν υπηρεσίες και είναι υπεύθυνος για κάθε ζημία, που θα προκαλέσει στην Αναθέτουσα Αρχή ή σε τρίτους, στο πλαίσιο παροχής των υπηρεσιών του.

Άρθρο 13ο : Εμπιστευτικότητα-Πνευματικά Δικαιώματα
1. Όλες οι πληροφορίες τις οποίες ο Ανάδοχος αποκτά κατά την εκτέλεση της παρούσας Σύμβασης ή οι οποίες σχετίζονται με αυτόν, συμπεριλαμβανομένων όλων των αναλυτικών στοιχείων της εγκεκριμένης Πράξης (εφεξής καλούμενες «Πληροφορίες»), θα τηρούνται εμπιστευτικές και δεν θα κοινολογούνται σε οποιονδήποτε τρίτο ούτε θα χρησιμοποιούνται από τον Ανάδοχο με οποιοδήποτε άλλο τρόπο εκτός από αυτόν που αφορά στον σκοπό της παροχής των υπηρεσιών της παρούσας.
2. Ο Ανάδοχος οφείλει να επιστρέψει στην Αναθέτουσα Αρχή  όλο το υλικό των πληροφοριών που κατείχε με τη λήξη της παρούσας σύμβασης καθ’ οιονδήποτε τρόπο.

Άρθρο 14ο : Καταγγελία - Ευθύνη
1. Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει, με έγγραφο βεβαίας χρονολογίας, τη Σύμβαση σε κάθε περίπτωση παράβασης των όρων αυτής ή παράβασης των όρων της Διακήρυξης από τον Ανάδοχο, και κυρίως αν:
(α) ο Ανάδοχος δεν εκπληρώνει προσηκόντως τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη Σύμβαση, παρά τις προς τούτο οχλήσεις της Αναθέτουσας Αρχής,
(β) ο Ανάδοχος δεν συμμορφώνεται προς τις σύμφωνες με τις διατάξεις της Σύμβασης εντολές της Αναθέτουσας Αρχής,
(γ) ο Ανάδοχος εκχωρεί τη Σύμβαση χωρίς την άδεια της Αναθέτουσας Αρχής ή αναθέτει
εργασίες υπεργολαβικά,
(δ) ο Ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του, στο σύνολο ή σε σημαντικό μέρος των περιουσιακών του στοιχείων.
(ε) εκδοθεί αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση κατά του Αναδόχου για αδίκημα σχετικό με την άσκηση του επαγγέλματός του.
2. Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται για τον Ανάδοχο από τον χρόνο κοινοποίησής της.
Κατ’ εξαίρεση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται, να τάξει κατά περίπτωση, εύλογη κατ’ αυτήν, προθεσμία άρσης της παράβασης, ο πότε τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται χωρίς άλλη διαδικασία, με την πάροδο της προθεσμίας αυτής, εκτός εάν η Αναθέτουσα Αρχή γνωστοποιήσει εγγράφως προς τον Ανάδοχο ότι θεωρεί την παράβαση θεραπευθείσα. 

Με τη λύση της Σύμβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται:
(α) να απόσχει από τη διενέργεια οποιασδήποτε εργασίας, έργου, παροχής υπηρεσιών ή εκτέλεσης υποχρεώσεώς του που πηγάζει από τη Σύμβαση, πλην εκείνων που επιβάλλονται για τη διασφάλιση προϊόντων, εργασιών και εγκαταστάσεων,
(β) να παραδώσει, σε χρόνο που θα προσδιορίσει η Αναθέτουσα Αρχή, όποιο έργο, εργασία ή προϊόν (ολοκληρωμένο ή μη) έχει εκπονήσει ή έχει στην κατοχή του καθώς και τα πάσης φύσεως υποστηρικτικά έγγραφα και μέσα (μαγνητικά ή μη) και να μεριμνήσει όπως συνεργάτες του πράξουν το ίδιο,
(γ) να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή κάθε υλικό ή άλλο αγαθό που αφορά άμεσα ή έμμεσα το Έργο και βρίσκεται στην κατοχή του, εγγυώμενος ότι οι συνεργάτες του θα πράξουν το ίδιο.
3. Η Αναθέτουσα Αρχή αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού πληρωτέου σύμφωνα με τη Σύμβαση προς τον Ανάδοχο μέχρις εκκαθαρίσεως των μεταξύ τους υποχρεώσεων και η εγγυητική επιστολή καταπίπτει.
4. Η Αναθέτουσα Αρχή θα ζητήσει πλήρη αποζημίωση από τον Ανάδοχο για όλες τις ζημίες και τα έξοδα που προκλήθηκαν στο έργο και την ίδια, τα οποία προκύπτουν άμεσα ή έμμεσα από παράλειψη του Αναδόχου, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων για τη διαδικασία λύσης και διαιτησίας. Αυτή η αποζημίωση είναι ανεξάρτητη από την κατάπτωση της Εγγυητικής Επιστολής ως ποινικής ρήτρας, όπως προβλέπεται παραπάνω.

Άρθρο 15ο : Γνωστοποιήσεις - Αντίκλητος
1.Οι κοινοποιήσεις προς τον Αντίκλητο  στις οποίες περιλαμβάνονται και οι σχετικές με τυχόν δίκες από τη σύμβαση, γίνονται στις διευθύνσεις που αναφέρονται στη σύμβαση. Σε περίπτωση αλλαγής κατοικίας ή έδρας, συνομολογείται ότι ο μεταβάλλων την κατοικία του ή την έδρα του υποχρεούται να την γνωστοποιήσει αμέσως στο Π.Ι.Ο.Π.,  μέχρι δε τη γνωστοποίηση αυτής, το Π.Ι.Ο.Π. κοινοποιεί νομίμως και εγκύρως στη διεύθυνση που αναφέρεται στη σύμβαση.
2. Σε κάθε περίπτωση εάν δεν βρεθεί στην ανωτέρω δηλωθείσα διεύθυνση ο Ανάδοχος, το Π.Ι.Ο.Π. δεν έχει καμία υποχρέωση να ερευνήσει για τη διεύθυνση του και όλες οι κοινοποιήσεις μπορούν να γίνονται προς τον …………………………………… κάτοικο ………………… οδός ……………………. αριθ. …………τον οποίον ο Ανάδοχος διορίζει με τη σύμβαση αντίκλητό του κατά τη διάταξη του άρθρου 142 παρ. 4 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

Άρθρο 16ο : Εφαρμοστέο δίκαιο – Δωσιδικία
Η παρούσα σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο, αρμόδια δε δικαστήρια για οποιαδήποτε σχετική διαφορά μπορεί να προκύψει ορίζονται τα δικαστήρια της Αθήνας.

Άρθρο 17ο : Λοιποί όροι
1. Η παρούσα Σύμβαση αποτελεί ολόκληρη τη συμφωνία μεταξύ των μερών σε σχέση με τις Υπηρεσίες και καταργεί οποιεσδήποτε άλλες προηγούμενες συμφωνίες, προσύμφωνα και δεσμεύσεις, είτε σιωπηρές είτε έγγραφες, μεταξύ των μερών που αφορούν την παρούσα.
2. Οποιαδήποτε τροποποίηση ή συμπλήρωση της παρούσας σύμβασης ισχύει μόνο εάν δεν αλλοιώνει το περιεχόμενο της προκήρυξης και εφόσον γίνει εγγράφως και έγκυρα στις ακόλουθες διευθύνσεις :
ΑΝΑΔΟΧΟΣ	
Διεύθυνση: 
Τηλ.: 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ  
Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς 
Διεύθυνση: Αγγέλου Γέροντα 6, 105 58 Αθήνα
Υπόψη: Ελευθερίας Βλάχου, Υπεύθυνης ΠΙΟΠ	 
Τηλ.: 210 3256922, Φαξ: 210 3218145, e-mail: piop@piraeusbank.gr
Τα ανωτέρω συμφώνησαν, συναποδέχθηκαν και συνομολόγησαν τα συμβαλλόμενα μέρη, σε απόδειξη των οποίων συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση σε τρία (3) όμοια αντίτυπα, τα οποία αφού διαβάστηκαν και υπογράφηκαν από αυτούς, έλαβε κάθε μέρος από ένα (1) και το τρίτο θα κατατεθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. από τον Αναθέτουσα Αρχή.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για την Αναθέτουσα Αρχή 			Ο Ανάδοχος

Σοφία Στάϊκου


Πρόεδρος 	
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