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Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Επιστημονικών Συντονιστών και Μελών Ομάδων Εργασίας για τον σχεδιασμό Εκπαιδευτικών Φακέλων για την ύλη του Γυμνασίου – ΣΔΕ και ΓΕΛ – ΕΠΑΛ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7: Υπόδειγμα Σύμβασης Ανάθεσης Έργου

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ

Στην Αθήνα σήμερα …………………… οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:
1. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ), Ν.Π.Ι.Δ. που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αγγέλου Γέροντα, αριθμός 6, και εκπροσωπείται νόμιμα από την κ. Ελευθερία Βλάχου, Υπεύθυνη του ΠΙΟΠ, το οποίο στη συνέχεια θα καλείται «Δικαιούχος», αφενός, και
2. Ο/Η _______________, ο οποίος / η οποία κατοικεί……………………………., οδός …………………………….., με ΑΦΜ: ……………………., ΔΟΥ: ………………………., με δελτίο αστυνομικής ταυτότητας …………………. του Α. Τ. …………………………………….., ο/ η οποίος/α στη συνέχεια θα καλείται «Ανάδοχος», αφετέρου, 
έχοντας υπ' όψιν:
α)	τους Ν. 4182/2013 και Ν. 4223/2013 και τα ΦΕΚ 1492Β/29.11.02, 131Β/29.01.04 και 1266Β/24.05.2013 που καθορίζουν τη λειτουργία και το καταστατικό του ΠΙΟΠ,
β)	την Απόφαση Ένταξης Α.Π. ΕΥΔ ΕΠ Εκπαίδευση και Διά βίου Μάθηση 991/20.01.2014 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Διά βίου Μάθηση» της πράξης «Δίκτυο Παυσανίας 2.0: από το Σχολείο στο Μουσείο» με κωδικό ΟΠΣ 453683, συνολικής δημόσιας δαπάνης 425.000,00€, σε πίστωση του Κωδικού Πράξης ΣΑ «2014ΣΕ01480007» του Φορέα «1012700 Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού», 
γ)	Την υπ’ αριθμ. 12202/23.06.2014 Απόφαση της ΕΥΔ ΕΠ Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση περί Διατύπωσης Σύμφωνης Γνώμης για το Σχέδιο Απόφασης  Επιχορήγησης για εκτέλεση  με ίδια μέσα του Υποέργου [1] "Οργάνωση της  πράξης - Πιλοτική Εφαρμογή - Δημοσιότητα - Αξιολόγηση - Ανάπτυξη εκπαιδευτικών δράσεων και εκπαιδευτικού υλικού" της Πράξης [453683] "Δίκτυο Παυσανίας 2.0: από το Σχολείο στο Μουσείο".
δ) 	Την υπ’ αριθμ. 337/07.07.2014 απόφαση του Δ.Σ. του ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ περί έγκρισης της απόφασης εκτέλεσης δι’ αυτεπιστασίας του Υποέργου [1] "Οργάνωση της  πράξης - Πιλοτική Εφαρμογή - Δημοσιότητα - Αξιολόγηση - Ανάπτυξη εκπαιδευτικών δράσεων και εκπαιδευτικού υλικού" της Πράξης "Δίκτυο Παυσανίας 2.0: από το Σχολείο στο Μουσείο", του Ορισμού υπευθύνου υλοποίησης και του Ορισμού τριμελούς επιτροπής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής και πιστοποίησης του Υποέργου 1.
ε)	Την υπ’ αριθμ. 339/28.07.2014 απόφαση του Δ.Σ. του ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ περί έγκρισης των όρων προκήρυξης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος επιστημονικών συντονιστών της Ενότητας Εργασίας 1.6.2 «Εκπαιδευτικός φάκελος ΓΕΛ ΕΠΑΛ» της Δράσης 1.6 «Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού» του Υποέργου 1 «Οργάνωση της πράξης - Πιλοτική Εφαρμογή - Δημοσιότητα – Αξιολόγηση – Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού» της Πράξης «Δίκτυο Παυσανίας 2.0: από το Σχολείο στο Μουσείο» και του Ορισμού Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης της Πρόσκλησης.
στ)	Την υπ’ αριθμ. …/...09.2014 απόφαση του Δ.Σ. του ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ περί έγκρισης των αποτελεσμάτων της Πρόσκλησης.

συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής:

Προοίμιο
Ο Δικαιούχος εκτελεί την πράξη «Δίκτυο Παυσανίας 2.0: από το Σχολείο στο Μουσείο» (Κωδ. ΟΠΣ: 453683), συνολικής δημόσιας δαπάνης 425.000,00€, (Κωδ. Πράξης ΣΑ: 2014ΣΕ01480007 του Φορέα: 1012700 Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2007-2013 Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. 
Στο πλαίσιο του εκτελούμενου Υποέργου (Υ/Ε) 1, με τίτλο «Οργάνωση της πράξης - Πιλοτική Εφαρμογή - Δημοσιότητα – Αξιολόγηση – Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού», ο Δικαιούχος, δυνάμει απόφασης της Συνεδρίας 337/07.07.2014 του Δ.Σ. του, εξέδωσε στις …07.2014 πρόσκληση για την εκδήλωση ενδιαφέροντος, η οποία δημοσιεύθηκε στις ιστοσελίδες του Δικαιούχου, του Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων καθώς και των Περιφερειακών Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, προκειμένου να επιλεγεί Ανάδοχος του ανωτέρω Υ/Ε. Μετά το πέρας της προθεσμίας υποβολής των Αιτήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, διενεργήθηκε αξιολόγηση βάσει κριτηρίων αξιολόγησης στις …09.2014, και η εκτέλεση του Υ/Ε 1 κατακυρώθηκε στον/στην Ανάδοχο, μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης που διενεργήθηκε στις __________. Η κατακύρωση έγινε με την υπ’ αριθμ. __________ απόφαση του Δ.Σ. του ΠΙΟΠ.

Άρθρο 1o: Ανάθεση του έργου
1. Σύμφωνα με τον εγκεκριμένο σχεδιασμό, η Δράση 1.6 του Υ/Ε 1 της Πράξης, σχεδιάζει, σε σύνδεση με τη διδακτέα ύλη, τις εκπαιδευτικές δράσεις που υλοποιούνται στο μουσείο, καθώς και το εκπαιδευτικό υλικό, που, προσαρμοσμένο στην ηλικία και στο μαθησιακό επίπεδο των μαθητών, θα παραχθεί σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική μορφή και θα αποτελέσει το υπόβαθρο για την άντληση πληροφοριών, καθώς και για τις συνθετικές διαθεματικές εργασίες τους (projects). Επίσης, θέτει τις προδιαγραφές περιεχομένου και στοχοθεσίας για την ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής, προδιαγράφει τις απαιτήσεις σε προμήθεια για τη διαμόρφωση χώρων «εργαστηρίου» στα μουσεία, και επιλέγει, ποιο από το ήδη παραχθέν από το ΠΙΟΠ εκπαιδευτικό υλικό θα ψηφιοποιηθεί, ώστε να αξιοποιηθεί στο πλαίσιο της πράξης. Ο Ανάδοχος συμφωνεί να παρέχει τις κατωτέρω αναφερόμενες υπηρεσίες, σύμφωνα με τους όρους που διατυπώνονται στη συνέχεια της παρούσας.
2. Ο Ανάδοχος έχει λάβει γνώση των ειδικών και άλλων απαιτήσεων που προκύπτουν από το εύρος, το χρονοδιάγραμμα, τις προθεσμίες και την πολυπλοκότητα του έργου για το οποίο καλείται να παράσχει τις υπηρεσίες του, και διαβεβαιώνει ότι διαθέτει τις γνώσεις και την εμπειρία που απαιτούνται για την ανάληψη και παροχή εκ μέρους του, προς τον Δικαιούχο, των σχετικών υπηρεσιών.

Άρθρο 2o: Αντικείμενο, διάρκεια και παράδοση του έργου
Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την παροχή υπηρεσιών σχετικά με τον επιστημονικό συντονισμό της παραγωγής εκπαιδευτικών φακέλων βασισμένων στην ύλη του ΓΕΛ/ΕΠΑΛ, (σε συνεργασία με την Υπηρεσία Μουσείων ΠΙΟΠ που θα έχει τη μουσειολογική/ μουσειοπαιδαγωγική ευθύνη – επιμέλεια), όπως αυτός περιγράφεται στον εγκεκριμένο, με την υπ’ αριθμ.  ΥΠΔΒΜΘ/ ΕΥΔ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ"/991/20.01.2014 Απόφαση, σχεδιασμό της Πράξης. 


2.1 Αντικείμενο του έργου.
Αντικείμενο του έργου ορίζεται:
Η διαμόρφωση της ομάδας εργασίας που θα υλοποιήσει το ΠΕ1.6.2.2, η  παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης της Ενότητας Εργασίας ΕΕ1.6.2, η παροχή σχετικών διευκρινίσεων και η  σύνθεση και παράδοση του πακέτου εργασίας ΠΕ1.6.2.2 για την υλοποίηση των: Υ/Ε2 «Παραγωγή έντυπου εκπαιδευτικού υλικού», Υ/Ε3 «Ανάπτυξη πολυμεσικών εφαρμογών», Υ/Ε1/Δ1.2 «Διαμόρφωσης εργαστηρίων σε μουσεία», Υ/Ε1/Δ1.3 «Πιλοτική Εφαρμογή εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων», και Υ/Ε1/Δ1.5 «Αξιολόγηση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και υλικού».


2.2 Μεθοδολογία υλοποίησης
Ο συντονιστής θα επιλέξει την ομάδα συνολικά έξι (6) εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σε κάθε μέλος της οποίας θα ανατεθεί ένας άξονας τοπίου, όπως αναφέρεται στον παρακάτω πίνακα:
1. πολιτιστική κληρονομιά: ΠΕ02 φιλόλογος
2. υλικός πολιτισμός: Α) ΠΕ02 φιλόλογος και Β) ΠΕ01 μαθηματικός
3. άυλη πολιτιστική κληρονομιά: ΠΕ02 φιλόλογος
4. σύγχρονη πολιτιστική δημιουργία: ΠΕ08 καλλιτεχνικών
5. περιβάλλον: ΠΕ04.01 φυσικός ή ΠΕ04.04 βιολόγος ή ΠΕ04.02 χημικός ή ΠΕ04.05 γεωλόγος ή ΠΕ04.03 φυσιογνώστης.

2.3 Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης
Η σύμβαση ισχύει έως το Δεκέμβριο του 2015 (31/12/2015), χρόνο κατά τον οποίο ορίζεται η λήξη προθεσμίας επιλεξιμότητας δαπανών του Έργου «Παυσανίας 2.0: Από το Σχολείο στο Μουσείο»:
· Εντός διμήνου από την υπογραφή της παρούσης ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα αναφερόμενα στην Παράγραφό 2.4 της παρούσης.
· Έως το χρόνο λήξης της Σύμβασης υποχρεούται να πραγματοποιήσεις τουλάχιστον τρείς (3) συναντήσεις συνεργασίας με τους Υπευθύνους Υλοποίησης των Υποέργων και τις ομάδες εργασίας τους, όπως προκύπτει από την Παράγραφο 2.5 της παρούσης.

2.4 Παραδοτέα.
- Έξι (6) Εκπαιδευτικοί Φάκελοι, ένας ανά Μουσείο, τους οποίους  θα συγκεντρώσει από την Ομάδα Εργασίας και θα παραδώσει στην Επιτροπή Παραλαβής ο Συντονιστής, ο οποίος θα είναι υπεύθυνος και για την επιστημονική επιμέλειά τους. Κάθε Εκπαιδευτικός Φάκελος θα περιλαμβάνει πέντε (5) τεύχη που θα αντιστοιχούν σε κάθε μία από τις ανωτέρω θεματικές/άξονες τοπίου (1. πολιτιστική κληρονομιά, 2. υλικός πολιτισμός, 3. άυλη κληρονομιά 4. σύγχρονη πολιτιστική δημιουργία 5. περιβάλλον). Κάθε τεύχος θα περιλαμβάνει: Α) οδηγό εκπαιδευτικού, ο οποίος θα συνοδεύεται από το αντίστοιχο τεκμηριωτικό υλικό, Β) Πηγές και επιλεγμένους τίτλους βιβλιογραφίας, Γ) Φύλλα εργασίας.
- Εισαγωγικό κείμενο για τον εκπαιδευτικό φάκελο κάθε Μουσείου, στο οποίο θα γίνεται σαφής αναφορά στο σκεπτικό και τη μεθοδολογία που εφαρμόστηκε. 
- Πρακτικά συνεργασίας μεταξύ συντονιστή - μελών ομάδας. 
- Επιπλέον οφείλει να λάβει από την ομάδα εργασίας και να παραδώσει συγκεκριμένες προδιαγραφές περιεχομένου για την παραγωγή διαδικτυακής εφαρμογής και κατάλογο εξοπλισμού εργαστηρίου για την υλοποίηση του προτεινόμενου προγράμματος.
 Το προαναφερθέν υλικό θα παραδοθεί σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή.

2.5 Συνεργασίες - αλληλοτροφοδότηση
Για την υλοποίηση του έργου, είναι αναγκαία η συνεργασία του Αναδόχου, από πλευράς ΠΙΟΠ, με τους υπεύθυνους των Υποέργων Υ/Ε1: Οργάνωση της Πράξης, Πιλοτική Εφαρμογή, Δημοσιότητα, Αξιολόγηση, Υ/Ε2: Παραγωγή έντυπου εκπαιδευτικού υλικού και Υ/Ε9: Ανάπτυξη πολυμεσικών εφαρμογών. Αναγκαία επιπλέον είναι η συνεργασία μεταξύ του Αναδόχου και της Ομάδας Εργασίας που θα διαμορφώσει, η οποία βάσει του σχεδιασμού θα αποτελείται από εκπαιδευτικούς των εξής ειδικοτήτων:	Α) ΠΕ02 φιλόλογος (πολιτιστική κληρονομιά), Β) ΠΕ02 φιλόλογος (υλικός πολιτισμός), Γ) ΠΕ03 μαθηματικός (υλικός πολιτισμός), Δ) ΠΕ02 φιλόλογος (άυλη πολιτιστική κληρονομιά), Ε) ΠΕ08 καλλιτεχνικών (σύγχρονη πολιτιστική δημιουργία), Στ) ΠΕ04.01 φυσικός ή ΠΕ04.04 βιολόγος ή ΠΕ04.02 χημικός ή ΠΕ04.05 γεωλόγος ή ΠΕ04.03 φυσιογνώστης (περιβάλλον)

2.6 Τόπος και τρόπος υλοποίησης
1. Ο Ανάδοχος σε καμία περίπτωση δεν θεωρείται ότι συμβάλλεται με σχέση εξαρτημένης εργασίας και η παρούσα δεν διέπεται από τις διατάξεις του Εργατικού Δικαίου (ατομικές συμβάσεις εργασίας). 
2. Ο Ανάδοχος δύναται να παρέχει τις υπηρεσίες του σε οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο τηρώντας τις υποχρεώσεις του, που απορρέουν από την παρούσα.
3. Ο Ανάδοχος οφείλει να παρέχει με κάθε επιμέλεια τις ανατιθέμενες, με την παρούσα σύμβαση, σε αυτόν υπηρεσίες και είναι υπεύθυνος για κάθε ζημία, που θα προκαλέσει στο Δικαιούχο ή σε τρίτους, στο πλαίσιο παροχής των υπηρεσιών του.
4. Οι Ανάδοχοι οφείλουν να παρέχουν με κάθε επιμέλεια τις ανατιθέμενες, με την παρούσα σύμβαση, σε αυτούς υπηρεσίες και είναι υπεύθυνοι για κάθε ζημία, που θα προκαλέσει στο Δικαιούχο ή σε τρίτους, στο πλαίσιο παροχής των υπηρεσιών τους.
5. ο Δικαιούχος δύναται να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση και να ζητήσει από τον Ανάδοχο αποζημίωση για κάθε θετική ή αποθετική ζημία που θα έχει υποστεί λόγω της μη εκπλήρωσης του έργου. Αν τα ελαττώματα του έργου είναι επουσιώδη, ο Δικαιούχος διατηρεί τη διαζευκτική ευχέρεια είτε να ζητήσει από τον Ανάδοχο τη διόρθωση των ελαττωμάτων μέσα σε εύλογη προθεσμία που θα του τάξει, είτε να μειώσει αναλόγως την αμοιβή του Αναδόχου και να παραλάβει το έργο ως έχει. 
6. Οι υποψήφιοι με την αίτησή τους δηλώνουν ρητά ότι έχουν λάβει γνώση των ειδικών επιστημονικών και άλλων απαιτήσεων που προκύπτουν από το εύρος, το χρονοδιάγραμμα, τις προθεσμίες και την πολυπλοκότητα του έργου για το οποίο καλούνται να  παράσχουν τις υπηρεσίες τους (σκεπτικό, επιτόπια έρευνα, συνεργασία με άλλα μέλη της ομάδας εργασίας), και διαβεβαιώνουν ότι διαθέτουν τις γνώσεις και την εμπειρία που απαιτούνται για την ανάληψη και παροχή εκ μέρους τους, προς το ΠΙΟΠ, των σχετικών υπηρεσιών. 




Άρθρο 3o: Αμοιβή έργου – Καταβολή αμοιβής
1. Η αμοιβή του Αναδόχου δεν θα ξεπερνά τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό και θα ανέρχεται στο ανώτατο όριο των 4.400 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για κάθε Συντονιστή και 2.200 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για κάθε μια από τις ειδικότητες των εκπαιδευτικών που απαιτούνται για τη δημιουργία του εκπαιδευτικού υλικού και θα συμμετέχουν στην Ομάδα Εργασίας. Σε αυτή περιλαμβάνονται και όλα τα έξοδα που θα δημιουργηθούν σε σχέση με την παρούσα σύμβαση, καθώς και όλες οι πιθανές βελτιώσεις ή τροποποιήσεις που θα επέλθουν κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του έργου.
2. Η αμοιβή θα καταβληθεί σε τρείς (3) δόσεις, 30% με την παράδοση του εισαγωγικού κειμένου για τον εκπαιδευτικό φάκελο κάθε Μουσείου, στο οποίο θα γίνεται σαφής αναφορά στο σκεπτικό και τη μεθοδολογία που εφαρμόστηκε, 40% με την παράδοση του έργου, ανάλογα με την πιστοποίηση των παραδοτέων από τους καθ΄ ύλην υπευθύνους  του Δικαιούχου, κατόπιν έκδοσης των σχετικών παραστατικών, και σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από το ΕΣΠΑ διαδικασίες και 30% με την ολοκλήρωση των απαραίτητων συναντήσεων εργασίας, όπως αυτές ορίζονται από τις παραγράφους 2.3 – 2.4 της παρούσης.
3. Σε περίπτωση παράβασης από πλευράς Αναδόχου οποιουδήποτε όρου της παρούσας, ο Ανάδοχος υποχρεούται σε επιστροφή των εισπραχθέντων ποσών νομιμοτόκως από την ημερομηνία οχλήσεώς του από τους υπευθύνους του Δικαιούχου.
4. Ρητά συμφωνείται ότι, εάν για οποιοδήποτε λόγο ματαιωθεί η χρηματοδότηση του έργου από το ως άνω αναφερόμενο πρόγραμμα, ο Δικαιούχος απαλλάσσεται από οποιαδήποτε υποχρέωση για καταβολή αμοιβής.


Άρθρο 4o: Παρακολούθηση υλοποίησης του έργου
Η επίβλεψη, ο ποιοτικός έλεγχος και η παραλαβή του έργου γίνονται σταδιακά, σύμφωνα με τις ανάγκες του έργου και το πλαίσιο λειτουργίας της Αναθέτουσας Αρχής (Εγχειρίδιο Διαδικασιών Διαχείρισης Συγχρηματοδοτούμενων Έργων του ΠΙΟΠ) από τους καθ’ ύλην υπευθύνους του Δικαιούχου. Η παρακολούθηση του έργου από πλευράς ΠΙΟΠ γίνεται σύμφωνα με την Δ.Σ. 339/28.07.2014 απόφαση ορισμού, από τους Υπευθύνους του Υποέργου, οι οποίοι δικαιούνται να διατυπώνουν οδηγίες και υποδείξεις κατά την εκτέλεση του έργου.
Α. Πιστοποίηση επιμέρους παραδοτέων φάσεων υλοποίησης
Μετά από επάλληλες συνεργασίες και ανατροφοδότηση, ο Ανάδοχος παραδίδει το επιμέρους παραδοτέο που σημαίνει την ολοκλήρωση της κάθε φάσης εργασίας. Οι Υπεύθυνοι Υποέργου εισηγούνται με Υπηρεσιακό Σημείωμα στην Επιτροπή Παραλαβής, την πιστοποίηση του επιμέρους παραδοτέου, συντάσσοντας σχετική Εισήγηση Πιστοποίησης Επιμέρους Παραδοτέου. 
Η Επιτροπή Παραλαβής, σε περίπτωση που το επιμέρους παραδοτέο πληροί τα συμφωνηθέντα στη σύμβαση, αποδέχεται την πιστοποίησή του και εγκρίνει τη σταδιακή αποπληρωμή της φάσης υλοποίησης του κάθε παραδοτέου. 
Σε περίπτωση που το προς πιστοποίηση επιμέρους παραδοτέο παρουσιάζει επουσιώδεις αποκλίσεις ή παραλείψεις, η Επιτροπή Παραλαβής συντάσσει Επιστολή, με την οποία τεκμηριώνει τις αποκλίσεις που εντόπισε και ζητά τη συμμόρφωση του Αναδόχου με τα συμφωνηθέντα στη σύμβαση. Οι Υπεύθυνοι Υποέργου ενημερώνουν τον Ανάδοχο, επιβλέπουν τη συμμόρφωσή του με τις συστάσεις της Επιτροπής Παραλαβής και εφόσον κρίνουν ότι αυτές έχουν υλοποιηθεί, επανεισηγούνται την πιστοποίηση της φάσης υλοποίησης στην Επιτροπή Παραλαβής.
Σε περίπτωση που το προς πιστοποίηση επιμέρους παραδοτέο παρουσιάζει σημαντικές αποκλίσεις ή παραλείψεις, και κρίνεται ότι αυτές μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την ομαλή και αποδοτική υλοποίηση της φάσης υλοποίησης, η Επιτροπή Παραλαβής συντάσσει Επιστολή Απόρριψης Πιστοποίησης επιμέρους τμήματος της φάσης υλοποίησης, η οποία περιλαμβάνει επαρκή τεκμηρίωση της απόρριψης. Η Επιστολή Απόρριψης Πιστοποίησης κοινοποιείται στους Υπεύθυνους Υποέργου και στην Υπηρεσία Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης, για την ανάληψη των εκ μέρους τους ενεργειών. 

Β. Παραλαβή ενοτήτων εργασίας 
Με την ολοκλήρωση όλων των επιμέρους φάσεων υλοποίησης του κάθε παραδοτέου, οι Υπεύθυνοι Υποέργου εισηγούνται με Υπηρεσιακό Σημείωμα την παραλαβή του φυσικού αντικειμένου του τελικού παραδοτέου. Η Επιτροπή Παραλαβής ελέγχει το υλοποιηθέν φυσικό αντικείμενο ως προς την ποσότητα, την ποιότητα και τις προθεσμίες παράδοσης, καθώς και το οικονομικό αντικείμενο ως προς την κανονικότητα, τη νομιμότητα και την επιλεξιμότητα των δαπανών.
Σε περίπτωση αποδοχής του τελικού παραδοτέου, συντάσσεται από την Επιτροπή Παραλαβής Πρωτόκολλο Παραλαβής του τελικού παραδοτέου και προχωρά η αποπληρωμή αυτού.
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι το τελικό παραδοτέο έχει επουσιώδη ελαττώματα, η Επιτροπή Παραλαβής διατηρεί τη διαζευκτική ευχέρεια είτε να ζητήσει από τον Ανάδοχο τη διόρθωση των ελαττωμάτων μέσα σε εύλογη προθεσμία που θα του τάξει, είτε να μειώσει αναλόγως την αμοιβή του Αναδόχου και να παραλάβει το έργο ως έχει. Σε κάθε, περίπτωση, συντάσσει και αποστέλλει στους Υπεύθυνους Υποέργου και στην Υπηρεσία Διοικητικού – Λογιστηρίου σχετική επιστολή, όπου περιγράφονται µε σαφήνεια οι συστάσεις της. 
Οι Υπεύθυνοι Υποέργου ενημερώνουν τον Ανάδοχο, επιβλέπουν τη συμμόρφωση του Αναδόχου με τις συστάσεις της Επιτροπής Παραλαβής και εφόσον κρίνουν ότι αυτές έχουν υλοποιηθεί, επανεισηγούνται την περαίωση του φυσικού αντικειμένου του τελικού παραδοτέου στην Επιτροπή Παραλαβής.
Σε περίπτωση που το υλοποιηθέν αντικείμενο έχει ουσιώδη ελαττώματα σε σχέση με τα συμφωνηθέντα στη σύμβαση, η Επιτροπή δικαιούται να προτείνει να υπαναχωρήσει η Αναθέτουσα Αρχή από τη σύμβαση και να ζητήσει από τον Ανάδοχο αποζημίωση για κάθε θετική ή αποθετική ζημία που θα έχει υποστεί η Αναθέτουσα Αρχή λόγω της μη εκπλήρωσης του έργου. Η Επιτροπή συντάσσει Πρωτόκολλο Απόρριψης του τελικού παραδοτέου, το οποίο περιλαμβάνει επαρκή τεκμηρίωση της απόρριψης, και το κοινοποιεί στους Υπευθύνους Υποέργου και την Υπηρεσία Διοικητικού και Λογιστηρίου, για την ανάληψη των εκ μέρους τους ενεργειών, σύμφωνα µε τα προβλεπόμενα στο θεσμικό πλαίσιο και στη Διαδικασία Δ.5α.4 Διαχείριση και Διασφάλιση Ποιότητας Έργων του Εγχειριδίου Διαδικασιών Διαχείρισης Συγχρηματοδοτούμενων Έργων του ΠΙΟΠ.

Γ. Περαίωση Φυσικού Αντικειμένου των Υποέργων
Όταν ολοκληρωθούν όλα τα τελικά παραδοτέα που συναποτελούν το Υποέργο, οι Υπεύθυνοι Υποέργου εισηγούνται με Υπηρεσιακό Σημείωμα στην Επιτροπή Παραλαβής την περαίωση του φυσικού αντικειμένου του Υποέργου. Η Επιτροπή Παραλαβής ελέγχει το υλοποιηθέν φυσικό αντικείμενο ως προς την ποσότητα, την ποιότητα και τις προθεσμίες παράδοσης, καθώς και το οικονομικό αντικείμενο ως προς την κανονικότητα, τη νομιμότητα και την επιλεξιμότητα των δαπανών. 
Εφόσον όλα τα τελικά παραδοτέα του Υποέργου δεν περιλαμβάνουν εκκρεμότητες ή μη συμμορφώσεις ως προς τις συστάσεις της Επιτροπής, ακολουθεί η σύνταξη Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής για το Υποέργο και εκδίδεται Απόφαση Οριστικής Παραλαβής του. 

Άρθρο 5ο: Υπερημερία του Αναδόχου – Ποινική ρήτρα
1. Σε περίπτωση υπερημερίας του Αναδόχου, η οποία δεν οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας, σχετικά με την παράδοση του έργου, ο Δικαιούχος έχει τη διαζευκτική ευχέρεια:
Α. Να τάξει εύλογη προθεσμία στον Ανάδοχο για την εκτέλεση του έργου και να ζητήσει εύλογη αποζημίωση για τυχόν ζημία που θα του προκαλέσει η καθυστέρηση παράδοσης του έργου.
Β. Εφόσον από την εν γένει συμπεριφορά του Αναδόχου προκύπτει ότι δεν υπάρχει λόγος για παροχή νέας προθεσμίας, ο Δικαιούχος μπορεί να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση και να ζητήσει από τον Ανάδοχο πλήρη αποζημίωση για κάθε θετική και αποθετική ζημία που θα έχει υποστεί.
2. Για την περίπτωση υπερημερίας του Αναδόχου, για κάθε ημέρα υπέρβασης του καθαρού χρόνου της σύμβασης και για αριθμό ημερών ίσο με το είκοσι τοις εκατό (20%) αυτής, επιβάλλεται ποινική ρήτρα ανερχόμενη σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) επί της μέσης ημερήσιας αξίας της σύμβασης. Για τις επόμενες ημέρες και μέχρις ακόμα δέκα τοις εκατό (10%) του καθαρού χρόνου, η ποινική ρήτρα ορίζεται σε ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της μέσης ημερήσιας αξίας της σύμβασης. Εάν η εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης καθυστερεί πέραν του ενός τρίτου (1/3) του καθαρού χρόνου, κινείται η διαδικασία της έκπτωσης. 

Άρθρο 6ο: Αδυναμία παροχής του Αναδόχου
Εάν από υπαιτιότητα του Αναδόχου καταστεί αδύνατη η εκτέλεση του έργου, ο Δικαιούχος δικαιούται να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση, να αναζητήσει ό,τι τυχόν έχει καταβάλει μέχρι τότε στον Ανάδοχο και να απαιτήσει αποζημίωση για κάθε άλλη ζημία, θετική ή αποθετική, μπορεί να έχει υποστεί από τη ματαίωση της εκτέλεσης του έργου. Εάν όμως η αδυναμία εκπλήρωσης του έργου οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας, τότε ο Ανάδοχος απαλλάσσεται από τις υποχρεώσεις της και οφείλει να επιστρέψει στον Δικαιούχο την προκαταβολή που θα έχει λάβει.



Άρθρο 7ο: Εμπιστευτικότητα-Πνευματικά Δικαιώματα 
1. Όλες οι πληροφορίες τις οποίες ο Ανάδοχος αποκτά κατά την εκτέλεση της παρούσας Σύμβασης ή οι οποίες σχετίζονται με αυτόν, συμπεριλαμβανομένων όλων των αναλυτικών στοιχείων της εγκεκριμένης Πράξης (εφεξής καλούμενες «Πληροφορίες»), θα τηρούνται εμπιστευτικές και δεν θα κοινολογούνται σε οποιονδήποτε τρίτο ούτε θα χρησιμοποιούνται από τον Ανάδοχο με οποιοδήποτε άλλο τρόπο εκτός από αυτόν που αφορά στον σκοπό της παροχής των υπηρεσιών της παρούσας.
2. Ο Ανάδοχος οφείλει να επιστρέψει στον Δικαιούχο όλο το υλικό των πληροφοριών που κατείχε με τη λήξη της παρούσας σύμβασης καθ’ οιονδήποτε τρόπο.
3. Όλα τα σχέδια, οι εκθέσεις, τα έγγραφα ή/και τα δεδομένα και εν γένει κάθε έργο, που εμπίπτει στις διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας που παράγονται από τον Ανάδοχο κατά την παροχή των Υπηρεσιών ή ως αποτέλεσμα της παροχής αυτών, ανήκουν στην κυριότητα του Δικαιούχου, εκχωρουμένων και μεταβιβαζομένων ήδη δια του παρόντος σε αυτόν όλων των σχετικών δικαιωμάτων και εξουσιών, χωρίς πρόσθετο αντάλλαγμα, πλην του οριζόμενου στην παρούσα, το οποίο ρητά συμφωνείται ότι περιλαμβάνει και το για την εκχώρηση νόμιμο αντάλλαγμα. Η ισχύς του παρόντος Άρθρου θα εξακολουθήσει και μετά τη λήξη ή λύση της παρούσας Σύμβασης.

Άρθρο 8ο: Απαγόρευση υποκατάστασης-μέριμνα
1. Απαγορεύεται στον Ανάδοχο να υποκατασταθεί από άλλον, μερικώς ή ολικώς ή με υπεργολαβία, στην εκτέλεση των εκ της παρούσης συμβάσεως υποχρεώσεών του, χωρίς προγενέστερη έγγραφη συναίνεση του Δικαιούχου.
2. Ο Ανάδοχος θα επιδεικνύει μέριμνα για οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο του Δικαιούχου το οποίο χορηγείται σε αυτόν, το οποίο θα επιστρέφεται στον Δικαιούχο σε πρώτη ζήτηση ή με την λήξη/ λύση της παρούσας Σύμβασης. 
3. Ο Ανάδοχος οφείλει να παρέχει με κάθε επιμέλεια τις ανατιθέμενες, με την παρούσα σύμβαση, σε αυτόν υπηρεσίες και είναι υπεύθυνος για κάθε ζημία, που θα προκαλέσει στο Δικαιούχο ή σε τρίτους, στο πλαίσιο παροχής των υπηρεσιών του.

Άρθρο 9ο: Εφαρμοστέο δίκαιο – Δωσιδικία
Η παρούσα σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο, αρμόδια δε δικαστήρια για οποιαδήποτε σχετική διαφορά μπορεί να προκύψει ορίζονται τα δικαστήρια της Αθήνας.

Άρθρο 10ο: Λοιποί όροι
1. Η παρούσα Σύμβαση αποτελεί ολόκληρη τη συμφωνία μεταξύ των μερών σε σχέση με τις Υπηρεσίες και καταργεί οποιεσδήποτε άλλες προηγούμενες συμφωνίες, προσύμφωνα και δεσμεύσεις, είτε σιωπηρές είτε έγγραφες, μεταξύ των μερών που αφορούν την παρούσα.
2. Οποιαδήποτε τροποποίηση ή συμπλήρωση της παρούσας σύμβασης ισχύει μόνο εάν δεν αλλοιώνει το περιεχόμενο της προκήρυξης και εφόσον γίνει εγγράφως και έγκυρα στις ακόλουθες διευθύνσεις :

ΑΝΑΔΟΧΟΣ	---------------
Διεύθυνση:----------, Τ.Κ. ------------, Πόλη----------
Τηλ.: ---------------
e-mail: -------------

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ 
Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς 
Διεύθυνση: Αγγέλου Γέροντα 6, 105 58 Αθήνα
Υπόψη: Ελευθερίας Βλάχου, Υπεύθυνης ΠΙΟΠ	 
Τηλ.: 210 3256922, Φαξ: 210 3218145, e-mail: piop@piraeusbank.gr

Τα ανωτέρω συμφώνησαν, συναποδέχθηκαν και συνομολόγησαν τα συμβαλλόμενα μέρη, σε απόδειξη των οποίων συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση σε τρία (3) όμοια αντίτυπα, τα οποία αφού διαβάστηκαν και υπογράφηκαν από αυτούς, έλαβε κάθε μέρος από ένα (1) και το τρίτο θα κατατεθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. από τον Δικαιούχο.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

	Για τον Δικαιούχο
	Ο Ανάδοχος


	

Ελευθερία Βλάχου

Υπεύθυνη ΠΙΟΠ
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